

**Приложение № 2 Спецификация к № 2023/08/01/А/ Тендер от 01.08.2023г.**

**Расписание оказания услуг.**

№	дата	стадион	кол-во часов	кол-во человек
<b>первый круг</b>				
1	30.09.23	Мегаспорт	23	24
2	03.10.23	Мегаспорт	23	24
3	15.10.23	Мегаспорт	23	24
4	25.10.23	Мегаспорт	23	24
5	28.10.23	Мегаспорт	23	24
6	08.11.23	Мегаспорт	23	24
7	12.11.23	Мегаспорт	23	24
8	10.12.23	Мегаспорт	23	24
9	16.12.23	Мегаспорт	23	24
10	18.01.24	Мегаспорт	23	24
11	21.01.24	Мегаспорт	23	24
12	24.01.24	Мегаспорт	23	24
13	04.02.24	Мегаспорт	23	24
<b>второй круг</b>				
14	?	Мегаспорт	23	24
15	?	Мегаспорт	23	24
16	?	Мегаспорт	23	24
17	?	Мегаспорт	23	24
18	?	Мегаспорт	23	24
<b>плей офф</b>				
19	1/4 1-2 игры	Мегаспорт	23	24
20	1/4 5 игра	Мегаспорт	23	24
21	1/2 1-2 игры	Мегаспорт	23	24
22	1/2 5 игра	Мегаспорт	23	24
23	1/2 7 игра	Мегаспорт	23	24
24	финал 1-2 игры	Мегаспорт	23	24
25	финал 5 игра	Мегаспорт	23	24
26	финал 7 игра	Мегаспорт	23	24

**Перечень услуг.**

1. транспортировка технического, спортивного, рекламного борудования со склада на спортивную арену.
2. монтаж оборудования, наладка, тестирование.
3. после завершения мероприятия - демонтаж всего оборудования и перевозка на склад.

Начальник АХО

Старший менеджер АХО

Киселев А.А.

Воронов Г.Н.