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Приложение NO 2 Спецификация к № 2022/09/12/А/ Тендер от 12.09.2022г. 

дата стадион кол-во часов кол-во человек 

08.10.22 Мегаспорт 23 24 
17.10.22 Баскет Холл 23 24 
27.10.22 Мегаспорт 23 24 
10.11.22 Мегаспорт 23 24 
14.11.22 Мегаспорт 23 24 
23.11.22 Мегаспорт 23 24 
28.11.22 Мегаспорт 23 24 
13.12.22 Мегаспорт 23 24 
16.12.22 Мегаспорт 23 24 
14.01.23 Баскет Холл 23 24 
20.01.23 Мегаспорт 23 24 
29.01.23 Мегаспорт 23 24 
06.02.23 Мегаспорт 23 24 
26.02.23 Мегаспорт 23 24 
02.03.23 Мегаспорт 23 24 
19.03.23 Мегаспорт 23 24 

1/4 1-2 игры Мегаспорт 23 24 
1/4 5 игра Мегаспорт 23 24 

1/2 1-2 игры Мегаспорт 23 24 
1/2 5 игра Мегаспорт 23 24 
1/2 7 игра Мегаспорт 23 24 

финал 1-2 игры Мегаспорт 23 24 
финал 5 игра Мегаспорт 23 24 
финал 7 игра Мегаспорт 23 24 

Работа грузчиков заключается в следующем: транспартировка технического, 
спортивного, рекламного борудования со склада на спортивную арену. 
Монтаж оборудования, наладка, тестирование. 
После завершения мероприятия происходит демонтаж всего оборудования 
и перевозка на склад. 

Начальник АХО Киселев А.А. 

Старший менеджер АХО Воронов Г.Н. 
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