

Приложение № 2 Спецификация к № 2022/09/12/А/ Тендер от 12.09.2022г.

№	дата	стадион	кол-во часов	кол-во человек	турнир
1	08.10.22	Мегаспорт	23	24	ВТБ
2	17.10.22	Баскет Холл	23	24	ВТБ
3	27.10.22	Мегаспорт	23	24	ВТБ
4	10.11.22	Мегаспорт	23	24	ВТБ
5	14.11.22	Мегаспорт	23	24	ВТБ
6	23.11.22	Мегаспорт	23	24	ВТБ
7	28.11.22	Мегаспорт	23	24	ВТБ
8	13.12.22	Мегаспорт	23	24	ВТБ
9	16.12.22	Мегаспорт	23	24	ВТБ
10	14.01.23	Баскет Холл	23	24	ВТБ
11	20.01.23	Мегаспорт	23	24	ВТБ
12	29.01.23	Мегаспорт	23	24	ВТБ
13	06.02.23	Мегаспорт	23	24	ВТБ
14	26.02.23	Мегаспорт	23	24	ВТБ
15	02.03.23	Мегаспорт	23	24	ВТБ
16	19.03.23	Мегаспорт	23	24	ВТБ
17	1/4 1-2 игры	Мегаспорт	23	24	ВТБ
18	1/4 5 игра	Мегаспорт	23	24	ВТБ
19	1/2 1-2 игры	Мегаспорт	23	24	ВТБ
20	1/2 5 игра	Мегаспорт	23	24	ВТБ
21	1/2 7 игра	Мегаспорт	23	24	ВТБ
22	финал 1-2 игры	Мегаспорт	23	24	ВТБ
23	финал 5 игра	Мегаспорт	23	24	ВТБ
24	финал 7 игра	Мегаспорт	23	24	ВТБ

Работа грузчиков заключается в следующем: транспортировка технического, спортивного, рекламного оборудования со склада на спортивную арену.  
Монтаж оборудования, наладка, тестирование.  
После завершения мероприятия происходит демонтаж всего оборудования и перевозка на склад.

Начальник АХО

Старший менеджер АХО



Киселев А.А.

Воронов Г.Н.